
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO
PODER EXECUTIVO

Endereço: Rua Leopoldo Aloísius Hinterholz, n° 250, Centro, Mato Leitão
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de obra

Total Mat. e 
M.O.

Unit. 
Material

Unit. Mão 
de obra

Total Mat. e 
M.O.

Total à 
pagar

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 COMP.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 2,50 M2 R$ 259,29 R$ 111,12 R$ 370,41 R$ 328,93 R$ 140,97 R$ 469,90

1,25M X 2,00M R$ 648,22 R$ 277,81 R$ 822,33 R$ 352,43 R$ 1.174,75

1.2 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 9,00 M2 R$ 423,47 R$ 181,49 R$ 604,96 R$ 537,22 R$ 230,24 R$ 767,45
 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBIL R$ 3.811,25 R$ 1.633,39 R$ 4.834,95 R$ 2.072,12 R$ 6.907,13

1.3 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 20,45 M R$ 24,73 R$ 10,60 R$ 35,33 R$ 31,37 R$ 13,45 R$ 44,82
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A R$ 505,75 R$ 216,75 R$ 641,59 R$ 274,97 R$ 916,57
CADA 2,00M, SEM REAPROVEITAMENTO

1.4 97647 REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, 19,00 M2 R$ 0,00 R$ 2,32 R$ 2,32 R$ 0,00 R$ 2,94 R$ 2,94
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 0,00 R$ 44,08 R$ 0,00 R$ 55,92 R$ 55,86

1.5 97634 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTÍCIO, DE FORMA MECANI 23,85 M2 R$ 0,00 R$ 8,56 R$ 8,56 R$ 0,00 R$ 10,86 R$ 10,86
ZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO. R$ 0,00 R$ 204,16 R$ 0,00 R$ 258,99 R$ 259,01

Total R$ 9.313,32

2 INFRAESTRUTURA
2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 6,84 M3 R$ 0,00 R$ 58,46 R$ 58,46 R$ 0,00 R$ 74,16 R$ 74,16

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. R$ 0,00 R$ 399,87 R$ 0,00 R$ 507,27 R$ 507,25

2.2 COMP.03 BLOCOS DE FUNDAÇÃO, 60X60X40CM, COM ARMADURA 15,00 UND R$ 101,73 R$ 43,60 R$ 145,33 R$ 129,06 R$ 55,31 R$ 184,37
R$ 1.525,97 R$ 653,99 R$ 1.935,84 R$ 829,65 R$ 2.765,55

2.3 COMP.04 VIGAS DE BALDRAME, 15X40cm (Forma, Arm, Lanc, Cura, 71,23 M R$ 91,88 R$ 39,38 R$ 131,26 R$ 116,56 R$ 49,95 R$ 166,52
 Des) R$ 6.544,75 R$ 2.804,89 R$ 8.302,68 R$ 3.558,29 R$ 11.861,22

2.4 COMP.05 PILARES DE CONCRETO, 025X025cm (Esc, Forma, Arm, 51,75 M R$ 102,24 R$ 43,82 R$ 146,06 R$ 129,70 R$ 55,59 R$ 185,29
 Lanc, Cura, Des.) R$ 5.291,02 R$ 2.267,58 R$ 6.712,19 R$ 2.876,65 R$ 9.588,76

2.5 COMP.06 VIGAS DE RESPALDO, 15X40cm (Esc, Forma, Arm, Lanc, 71,23 M R$ 118,60 R$ 50,83 R$ 169,43 R$ 150,46 R$ 64,48 R$ 214,94
Cura, Des.) R$ 8.447,95 R$ 3.620,55 R$ 10.717,07 R$ 4.593,03 R$ 15.310,18

2.6 COMP.07 LAJE PRÉ FABRICADA DE FORRO, E=10CM, COM TAVELA 94,74 M2 R$ 62,38 R$ 26,73 R$ 89,11 R$ 79,13 R$ 33,91 R$ 113,04
CERÂMICA R$ 5.909,60 R$ 2.532,68 R$ 7.496,91 R$ 3.212,96 R$ 10.709,41

Total R$ 50.742,37

3 IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 35,07 M2 R$ 21,24 R$ 9,10 R$ 30,34 R$ 26,94 R$ 11,55 R$ 38,49

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 R$ 744,82 R$ 319,21 R$ 944,87 R$ 404,95 R$ 1.349,84

Total R$ 1.349,84

4 ALVENARIA
4.1 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 1,10 M3 R$ 0,00 R$ 72,11 R$ 72,11 R$ 0,00 R$ 91,48 R$ 91,48

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 0,00 R$ 79,32 R$ 0,00 R$ 100,63 R$ 100,63

4.2 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 42,47 M2 R$ 78,92 R$ 33,82 R$ 112,74 R$ 100,12 R$ 42,91 R$ 143,02
1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA R$ 3.351,65 R$ 1.436,42 R$ 4.251,90 R$ 1.822,24 R$ 6.074,06
 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Total R$ 6.174,69

5 REVESTIMENTO DAS PAREDES
5.1 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 294,53 M2 R$ 2,25 R$ 0,96 R$ 3,21 R$ 2,85 R$ 1,22 R$ 4,07

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. R$ 661,81 R$ 283,63 R$ 839,57 R$ 359,82 R$ 1.198,74
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

5.2 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 294,53 M2 R$ 11,19 R$ 4,80 R$ 15,99 R$ 14,20 R$ 6,09 R$ 20,28
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM R$ 3.296,67 R$ 1.412,86 R$ 4.182,16 R$ 1.792,35 R$ 5.973,07
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Total R$ 7.171,81

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 5,67 M3 R$ 53,72 R$ 23,02 R$ 76,74 R$ 68,15 R$ 29,21 R$ 97,35

 APLICADO EM PISOS OU RADIERS R$ 304,58 R$ 130,53 R$ 386,39 R$ 165,60 R$ 551,97

6.2 94990 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (ESP.10CM) COM 8,96 M3 R$ 381,12 R$ 163,34 R$ 544,45 R$ 483,48 R$ 207,21 R$ 690,69
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, R$ 3.414,79 R$ 1.463,48 R$ 4.332,00 R$ 1.856,57 R$ 6.188,58
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

6.3 94996 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 23,85 M2 R$ 58,60 R$ 25,12 R$ 83,72 R$ 74,35 R$ 31,86 R$ 106,21
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO R$ 1.397,71 R$ 599,02 R$ 1.773,13 R$ 759,91 R$ 2.533,11
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

PLANÍLHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: Ampliação de área construída da Unidade Básica de Saúde, do centro do município.

Área a ampliar: 118,59m²

Sinapi: 04/2020

Sem BDI Com BDI (26,86%)
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6.4 87256 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 94,11 M2 R$ 40,14 R$ 17,20 R$ 57,34 R$ 50,92 R$ 21,82 R$ 72,74
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM. R$ 3.777,39 R$ 1.618,88 R$ 4.791,99 R$ 2.053,71 R$ 6.845,56

6.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 56,39 M R$ 6,52 R$ 2,80 R$ 9,32 R$ 8,28 R$ 3,55 R$ 11,82
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. R$ 367,89 R$ 157,67 R$ 466,70 R$ 200,02 R$ 666,53

Total R$ 16.785,75

7 ESQUADRIAS
7.1 ESQUADRIAS DE FERRO

7.1.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 16,80 M2 R$ 0,00 R$ 20,68 R$ 20,68 R$ 0,00 R$ 26,23 R$ 26,23
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 0,00 R$ 347,42 R$ 0,00 R$ 440,74 R$ 440,66

7.1.2 94806 PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 3,00 UND R$ 291,17 R$ 124,79 R$ 415,95 R$ 369,37 R$ 158,30 R$ 527,67
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE R$ 873,50 R$ 374,36 R$ 1.108,12 R$ 474,91 R$ 1.583,01
VIDROS - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7.1.3 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 14,74 M2 R$ 403,64 R$ 172,99 R$ 576,63 R$ 512,06 R$ 219,45 R$ 731,51
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.  R$ 5.949,67 R$ 2.549,86 R$ 7.547,75 R$ 3.234,75 R$ 10.782,46
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRA
MARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7.2 PORTAS INTERNAS DE MADEIRA
7.2.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 1,89 M2 R$ 0,00 R$ 6,14 R$ 6,14 R$ 0,00 R$ 7,79 R$ 7,79

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 0,00 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 14,72 R$ 14,72

7.2.2 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 3,00 UND R$ 247,53 R$ 106,08 R$ 353,61 R$ 314,01 R$ 134,58 R$ 448,59
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO R$ 742,58 R$ 318,25 R$ 942,04 R$ 403,73 R$ 1.345,77
DOBRADIÇAS - FORNEC E INSTALAÇÃO.

7.3 72122 VIDRO FANTASIA, ESPESSURA 4MM 15,64 M2 R$ 62,03 R$ 26,58 R$ 88,61 R$ 78,69 R$ 33,72 R$ 112,41
R$ 970,10 R$ 415,76 R$ 1.230,67 R$ 527,43 R$ 1.758,09

7.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 10,90 M R$ 61,03 R$ 26,16 R$ 87,19 R$ 77,43 R$ 33,18 R$ 110,61
2,0 CM. AF_06/2018 R$ 665,26 R$ 285,11 R$ 843,95 R$ 361,69 R$ 1.205,65

Total R$ 17.130,36

8 PINTURA
8.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 294,53 M2 R$ 1,34 R$ 0,57 R$ 1,91 R$ 1,70 R$ 0,73 R$ 2,42

UMA DEMÃO. R$ 393,79 R$ 168,77 R$ 499,56 R$ 214,10 R$ 712,76

8.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 294,53 M2 R$ 8,81 R$ 3,78 R$ 12,59 R$ 11,18 R$ 4,79 R$ 15,97
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. R$ 2.595,69 R$ 1.112,44 R$ 3.292,90 R$ 1.411,24 R$ 4.703,64

8.3 84645 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE (RESINA ACRÍLICA), 43,02 M2 R$ 11,96 R$ 5,12 R$ 17,08 R$ 15,17 R$ 6,50 R$ 21,67
2 DEMAOS R$ 514,35 R$ 220,43 R$ 652,50 R$ 279,64 R$ 932,24

8.4 74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS 17,01 M2 R$ 15,58 R$ 6,68 R$ 22,26 R$ 19,77 R$ 8,47 R$ 28,24
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO R$ 265,05 R$ 113,59 R$ 336,24 R$ 144,10 R$ 480,36

8.5 100720 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 7,29 M2 R$ 5,76 R$ 2,47 R$ 8,23 R$ 7,31 R$ 3,13 R$ 10,44
 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO R$ 42,00 R$ 18,00 R$ 53,28 R$ 22,83 R$ 76,11
 EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
(SOMENTE PORTAS, JANELAS INCLUSO NO ÍTEM)

8.6 74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, SOBRE 13,12 M2 R$ 15,58 R$ 6,68 R$ 22,26 R$ 19,77 R$ 8,47 R$ 28,24
FUNDO NIVELADOR (ESQUADRIAS METÁLICAS) R$ 204,44 R$ 87,62 R$ 259,35 R$ 111,15 R$ 370,51

Total R$ 7.275,62

9 COBERTURA
9.1 ESTRUTURA DO TELHADO
9.1 92616 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 4,00 UND R$ 765,01 R$ 327,86 R$ 1.092,87 R$ 970,49 R$ 415,92 R$ 1.386,41

AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCI R$ 3.060,04 R$ 1.311,44 R$ 3.881,96 R$ 1.663,70 R$ 5.545,64
MENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
 INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

9.2 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 103,58 M2 R$ 29,95 R$ 12,83 R$ 42,78 R$ 37,99 R$ 16,28 R$ 54,27
 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 3.101,81 R$ 1.329,35 R$ 3.934,95 R$ 1.686,41 R$ 5.621,29

9.3 94213 BEIRAL FECHAMENTO LATERAL - TELHAMENTO COM 17,54 M2 R$ 29,95 R$ 12,83 R$ 42,78 R$ 37,99 R$ 16,28 R$ 54,27
TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, R$ 525,25 R$ 225,11 R$ 666,34 R$ 285,57 R$ 951,90
 INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

9.4 COMP.02 FECHAMENTO PARTE INFERIOR DO BEIRAL COM TELA 8,44 M2 R$ 51,38 R$ 22,02 R$ 73,40 R$ 65,18 R$ 27,93 R$ 93,12
ONDULADA, TIPO OTIS, MALHA 3X3CM. R$ 433,65 R$ 185,85 R$ 550,12 R$ 235,77 R$ 785,93

9.5 100720 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 25,98 M2 R$ 5,76 R$ 2,47 R$ 8,23 R$ 7,31 R$ 3,13 R$ 10,44
 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO R$ 149,67 R$ 64,14 R$ 189,87 R$ 81,37 R$ 271,23
 EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
(BEIRAL E TELHAS)

9.6 100750 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 25,98 M2 R$ 11,70 R$ 5,02 R$ 16,72 R$ 14,85 R$ 6,36 R$ 21,21
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU R$ 304,07 R$ 130,32 R$ 385,74 R$ 165,32 R$ 551,04
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

9.7 COTAÇÃO COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 6MM, 25,65 M2 R$ 231,00 R$ 99,00 R$ 330,00 R$ 293,05 R$ 125,59 R$ 418,64
 INCOLOR, INCLUSO INSTALAÇÃO R$ 5.925,15 R$ 2.539,35 R$ 7.516,65 R$ 3.221,42 R$ 10.738,12
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Total R$ 24.465,15

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 8,00 UND R$ 52,49 R$ 22,49 R$ 74,98 R$ 66,58 R$ 28,54 R$ 95,12

TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 419,89 R$ 179,95 R$ 532,67 R$ 228,29 R$ 760,96

10.2 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 2,00 UND R$ 41,97 R$ 17,99 R$ 59,96 R$ 53,25 R$ 22,82 R$ 76,07
COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECI R$ 83,94 R$ 35,98 R$ 106,49 R$ 45,64 R$ 152,14
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

10.5 93137 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR 3,00 UND R$ 87,39 R$ 37,45 R$ 124,84 R$ 110,86 R$ 47,51 R$ 158,37
SIMPLES (2 MÓDULOS) CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, R$ 262,16 R$ 112,36 R$ 332,58 R$ 142,53 R$ 475,11
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

10.6 93141 PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 7,00 UND R$ 88,06 R$ 37,74 R$ 125,80 R$ 111,71 R$ 47,88 R$ 159,59
 ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E R$ 616,42 R$ 264,18 R$ 781,99 R$ 335,14 R$ 1.117,13
CHUMBAMENTO.

10.7 74131/001 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 1,00 UND R$ 40,27 R$ 17,26 R$ 57,53 R$ 51,09 R$ 21,89 R$ 72,98
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNE R$ 40,27 R$ 17,26 R$ 51,09 R$ 21,89 R$ 72,98
TICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMEN
TO E INSTALACAO

10.8 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 200,00 M R$ 5,68 R$ 2,43 R$ 8,11 R$ 7,20 R$ 3,09 R$ 10,29
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - R$ 1.135,40 R$ 486,60 R$ 1.440,37 R$ 617,30 R$ 2.058,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

10.9 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 12,00 M R$ 5,54 R$ 2,38 R$ 7,92 R$ 7,03 R$ 3,01 R$ 10,05
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM R$ 66,53 R$ 28,51 R$ 84,40 R$ 36,17 R$ 120,60
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

10.10 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 1,00 RL R$ 4,48 R$ 1,92 R$ 6,40 R$ 5,68 R$ 2,44 R$ 8,12
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M R$ 4,48 R$ 1,92 R$ 5,68 R$ 2,44 R$ 8,12

10.11 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 3,00 UND R$ 9,18 R$ 3,94 R$ 13,12 R$ 11,65 R$ 4,99 R$ 16,64
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, R$ 27,55 R$ 11,81 R$ 34,95 R$ 14,98 R$ 49,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.12 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 100,00 M R$ 1,25 R$ 0,54 R$ 1,79 R$ 1,59 R$ 0,68 R$ 2,27
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS R$ 125,30 R$ 53,70 R$ 158,96 R$ 68,12 R$ 227,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.13 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 100,00 M R$ 1,79 R$ 0,77 R$ 2,56 R$ 2,27 R$ 0,97 R$ 3,25
ANTI-CHAMA 450/750 V,  PARA CIRCUITOS TERMINAIS R$ 179,20 R$ 76,80 R$ 227,33 R$ 97,43 R$ 325,00
 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.14 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 100,00 M R$ 3,93 R$ 1,68 R$ 5,61 R$ 4,98 R$ 2,14 R$ 7,12
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS R$ 392,70 R$ 168,30 R$ 498,18 R$ 213,51 R$ 712,00
 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total R$ 6.078,96

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
11.1 CALHAS E RUFOS

11.1.1 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 27,83 M R$ 35,69 R$ 15,30 R$ 50,99 R$ 45,28 R$ 19,41 R$ 64,69
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSP VERT. R$ 993,34 R$ 425,72 R$ 1.260,15 R$ 540,06 R$ 1.800,32

11.1.2 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 13,45 M R$ 21,66 R$ 9,28 R$ 30,94 R$ 27,48 R$ 11,78 R$ 39,25
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. R$ 291,30 R$ 124,84 R$ 369,54 R$ 158,38 R$ 527,91

11.1.3 91790 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTA 10,00 M R$ 31,59 R$ 13,54 R$ 45,13 R$ 40,08 R$ 17,18 R$ 57,25
LAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, R$ 315,91 R$ 135,39 R$ 400,76 R$ 171,76 R$ 572,50
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
 OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,
 CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

11.2 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 29,60 M R$ 26,90 R$ 11,53 R$ 38,43 R$ 34,13 R$ 14,63 R$ 48,75
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU R$ 796,27 R$ 341,26 R$ 1.010,15 R$ 432,92 R$ 1.443,00
 RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

11.3 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO 60CM COM TAMPA H= 60CM 3,00 UND R$ 132,80 R$ 56,91 R$ 189,71 R$ 168,47 R$ 72,20 R$ 240,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 398,39 R$ 170,74 R$ 505,40 R$ 216,60 R$ 722,01

Total R$ 5.065,74

TOTAL DO ORÇAMENTO

Mato Leitão, Maio de 2020.

________________________________________
CARLOS ALBERTO BOHN

Prefeito Municipal Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A 106629-3
DIANA T.N.S. PEIXOTO

R$ 151.553,61


